



## Gestión Integrada del territorio para la conservación de la biodiversidad en áreas de protección y producción en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México.

### Términos de referencia para el (la) **ADMINISTRADOR (A) DE PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO**

#### **“Gestión Integrada del Territorio para la Conservación de la Biodiversidad en Áreas de Protección y Producción en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México.”**

##### 1. LUGAR DE EJECUCIÓN

El proyecto será implementado en 12 municipios del estado de Chihuahua en la región de la Sierra Madre Occidental conocida generalmente como Sierra Tarahumara. Dependiendo de los distintos componentes del proyecto y de las actividades que sean requeridas, será necesario desplazarse a varios puntos de esta región, así como a la ciudad de Chihuahua y el Distrito Federal.

##### 2. INSTITUCIONES RESPONSABLES

- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
- World Wildlife Fund, Inc. (WWF)

##### 3. PROYECTO TARAHUMARA SUSTENTABLE

El objetivo del proyecto es integrar consideraciones sobre la conservación de la biodiversidad dentro del manejo de las áreas bajo protección y producción de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, México, a través del desarrollo e implementación de una estrategia participativa que involucre a las comunidades, el gobierno y organizaciones no gubernamentales (ONGs). El cumplimiento de este objetivo del proyecto, contribuirá a conservar la biodiversidad (BD) y los servicios del ecosistema (SE) de importancia global en esta zona de la Sierra Madre Occidental, a la vez que mejore las formas de sustento y calidad de vida de sus habitantes. El alcance geográfico del proyecto incluye 12 municipios de la Sierra Tarahumara, cubriendo un área de 41.652 km<sup>2</sup> de ecosistemas de alta biodiversidad, en su mayoría pino de montaña, pino-encino y bosque tropical caducifolio, claves para proporcionar servicios ecosistémicos para las comunidades locales y amplias áreas de Chihuahua y otros estados del noroeste de México.

El proyecto es un esfuerzo interinstitucional entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), World Wildlife Fund, Inc (WWF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el financiamiento del Global Environment Facility (GEF).

##### 4. COMPONENTES DEL PROYECTO

- El proyecto, también conocido como TARAHUMARA SUSTENTABLE, tiene tres componentes:
- El primer resultado del proyecto (componente 1) se alcanzará con el desarrollo de un Sistema de Monitoreo de Datos e Información de la Sierra Tarahumara (SMDI-ST) y la Evaluación Medioambiental y de la Biodiversidad de la Sierra Tarahumara que apoyen la

***"Construyendo una agenda común para la conservación y desarrollo de la Sierra Tarahumara"***



## Gestión Integrada del territorio para la conservación de la biodiversidad en áreas de protección y producción en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México.

planeación, evaluación y toma de decisiones para la conservación, incluyendo un mecanismo a detalle para reportar sobre la bioevaluación basada en un SIG.

- El segundo resultado (componente 2) se deriva de establecer un mecanismo de coordinación de habitantes, autoridades locales, autoridades tradicionales, municipales, estatales, federales y actores no-gubernamentales para el desarrollo e implementación de un Plan de Acción Regional (PAR), como base de una agenda común para el futuro sustentable de la Sierra Tarahumara.
- El tercer componente identificará y evaluará la idoneidad de áreas y sitios potenciales para la implementación del proyecto piloto para la conservación y uso sustentable de los recursos naturales, utilizando y adaptando las herramientas y datos del componente 1 y resultados del componente 2 en cuanto a los lineamientos para la planeación de políticas.

### 5. FUNCIONES PRINCIPALES DEL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

El Administrador del Proyecto estará bajo la supervisión directa del Director del Proyecto y a cargo de todas las cuestiones de gestión administrativa y financiera, en particular de la gestión presupuestaria, la contratación y los informes financieros, de acuerdo con las directrices de WWF para los proyectos del GEF / PNUMA y también con la supervisión del Director de Finanzas y Administración de la Oficina central de WWF en México, D.F

### 6. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

- Organizar, concertar y dar cumplimiento ante el PNUMA, la CONANP y WWF de todas las actividades administrativas del proyecto, para la gestión oportuna de los recursos presupuestales necesarios para el cumplimiento de los objetivos y programas de trabajo, así como garantizar el cumplimiento de la normatividad del PNUMA.
- Asegurar la transparencia y eficacia en el manejo de los recursos financieros y humanos del proyecto, de acuerdo a la normativa y lineamientos del PNUMA
- Elaborar un plan detallado de compras de bienes y servicios, calendarizado por trimestre y anualmente.
- Diseñar y elaborar la planeación y estrategia financiera anual y global del proyecto con base a la información generada con el Coordinador del Proyecto.
- Realizar pagos (cheque o transferencia bancaria), conforme a los lineamientos de WWF y en coordinación con la oficina central de WWF en México, D.F.
- Proveer insumos administrativos y financieros para la preparación de los términos de referencia requeridos por el Coordinador del Proyecto y Coordinadores de Componente.
- Elaborar y llevar la administración de contratos con terceros (consultorías y subcontratistas), en coordinación con el personal del proyecto y el Gerente de Contratos de la oficina central de WWF en México, D.F.
- Llevar el registro contable de todos los gastos del proyecto en el sistema de WWF, en coordinación con el Contador General de la oficina central de WWF en México, D.F.

***"Construyendo una agenda común para la conservación y desarrollo de la Sierra Tarahumara"***



## Gestión Integrada del territorio para la conservación de la biodiversidad en áreas de protección y producción en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México.

- Dar seguimiento mensual de la ejecución de fondos contra el presupuesto, para la toma de decisiones en coordinación con el Coordinador del Proyecto, los Coordinadores de Componente y la oficina central de WWF en México.
- Dar seguimiento trimestral de las contrapartidas de los socios del proyecto y presentación de informes de contrapartidas anuales para PNUMA.
- Elaborar reportes trimestrales financieros bajo la supervisión tanto del Gerente de Planeación Financiera como del Contralor de la oficina central en México, D.F., para presentar al Comité Directivo del Proyecto y su envío al PNUMA.
- Acudir a las reuniones semestrales de planeación y ejecución presupuestaria en las oficinas centrales del WWF en México, D.F.
- Administrar y dar seguimiento a gastos de viaje y viáticos del personal del proyecto vigilando el cumplimiento de las políticas y procedimientos de WWF y de acuerdo a los lineamientos del contrato firmado con PNUMA.
- Elaborar información administrativa y financiera para las reuniones del Comité Directivo del Proyecto, el Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable de la Sierra Tarahumara y otras reuniones y eventos organizados por el proyecto.
- Ser un enlace con la Gerencia de Planeación Financiera de la oficina central de WWF que acompañará y supervisará que los procesos se realicen bajo la normativa administrativa requerida por la agencia ejecutora del proyecto (WWF).
- Controlar y resguardar el mobiliario y equipo adquirido para el desarrollo del proyecto.
- Informar regularmente al Coordinador del Proyecto sobre el progreso de la ejecución del
- presupuesto y de los temas asociados.
- Realizar otras tareas asignadas por su supervisor, relativas a la administración del proyecto.

### 7. PERIODO DE EJECUCIÓN

El proyecto tendrá una duración de 4 años, de acuerdo con lo establecido en el Documento del Proyecto (Pro Doc). El comienzo de labores se efectuará a partir del 6 de abril del 2015. La contratación del Administrador del Proyecto se realizará inicialmente por un periodo de prueba de 3 meses, y su recontractación quedará sujeta a los resultados obtenidos.

### 8. PERFIL DEL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

Formación:

- Un nivel mínimo requerido de licenciatura (titulado), en las áreas de contabilidad, administración de empresas o afines. El nivel de posgrado es deseable y aportará puntaje para la decisión final.

***"Construyendo una agenda común para la conservación y desarrollo de la Sierra Tarahumara"***



## Gestión Integrada del territorio para la conservación de la biodiversidad en áreas de protección y producción en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México.

### Experiencia:

- 10 años en Contabilidad
- 5 años en Administración de proyectos (mínima).
- Administración de recursos públicos (deseable).
- Trabajo en organizaciones sin fines de lucro (deseable).
- Conocimientos en materia fiscal para organizaciones no lucrativas (deseable).

### Habilidades:

- Manejo de sistemas informáticos para contabilidad y presupuestos.
- Manejo de Microsoft Project (deseable).
- Inglés avanzado (Nivel de Negocios)

### Otros:

- Manejo de paquetería de informática básica (Word, Office, Excel, Power Point, internet).
- Disponibilidad para viajar y desplazarse constantemente en el territorio del proyecto y a la Oficina Central de WWF en México D.F.

## 9. REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES

- Sueldo competitivo
- Prestaciones de Ley
- Seguro de Vida y Gastos Médicos Mayores

## 10. REQUISITOS

- Carta de intención (1 cuartilla)
- Currículum vitae (máximo 2 cuartillas)
- Nombre y datos de contacto de tres referencias profesionales

Interesados favor de enviar su documentación a Manuel Chávez, Coordinador del Proyecto Tarahumara Sustentable [mchavez@wwfmex.org](mailto:mchavez@wwfmex.org); Aurelio Ruiz, Gerente de Recursos Humanos WWF México [aruiz@wwfmex.org](mailto:aruiz@wwfmex.org); y a Fernanda Montero, Asesora en Financiamiento de la Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción de la CONANP [fernanda.montero@conanp.gob.mx](mailto:fernanda.montero@conanp.gob.mx) antes del 13 de marzo del 2015 a las 18:00 horas.

Las personas que cumplan el perfil solicitado serán contactadas para invitarlas a participar en la segunda etapa del proceso de selección.